



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.di SETTORE n. 39 del 24/02/2017

REGISTRO GENERALE n. 57 del 24/02/2017

OGGETTO :

C.U.P. N. D51H16000200001 - C.I.G. N. 69641484BB - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN BORGO MARTINI ALFONSO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI - PRESA D'ATTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2017 si approvava il progetto definitivo/esecutivo modificato dei lavori di messa in sicurezza della scuola d'infanzia e secondaria di primo grado in Borgo Martini Alfonso del Capoluogo, redatto dall'Arch. Francesca Di Francesco di Mosciano sant'Angelo, dell'importo di € 775.000,00, finanziato con i fondi rinvenienti dallo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera C.I.P.E. n. 22 del 30 giugno 2014;
- con la determina dell'Area "tecnica" n. 26 del 1° febbraio 2017 si attivava, nelle more del rilascio del nulla-osta regionale sul progetto modificato rispetto all'originario in graduatoria per l'accesso al finanziamento, il procedimento di aggiudicazione dei lavori ed in particolare:
 - ü si stabiliva di procedere all'appalto mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 50 del 206, da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c, del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - ü si dava mandato alla Stazione unica appaltante presso la Provincia di Teramo, con la quale il Comune è convenzionato, di provvedere all'espletamento della gara di appalto, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c, del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - ü si dava atto che l'aggiudicazione provvisoria doveva intervenire nei termini imposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale "*interventi in materia di edilizia scolastica, gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale*", ossia entro il 28 febbraio 2017;
 - ü si vincolava la Stazione unica appaltante presso la Provincia di Teramo ad inserire nella lettera di invito agli operatori economici della condizione che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del conseguente contratto di appalto solo nel caso del rilascio, da parte della Regione, Dipartimento "*opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali*", Servizio "*edilizia sociale (residenziale pubblica, scolastica e di culto*", del nulla osta sul progetto definitivo/esecutivo modificato, cui è legata la conferma del finanziamento ministeriale, e che, nel caso inverso, l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, ed in generale tutte quelle partecipanti, non avrebbero potuto avanzare diritti di sorta o richieste di risarcimento danni alla Stazione appaltante ed al Comune in dipendenza della mancata conclusione del procedimento stesso a fronte, appunto, della mancata assicurazione della contribuzione statale;
- con la nota n. 25434 del 6 febbraio 2017 la Regione, Ufficio "*edilizia scolastica e di culto*", rilasciava il nulla osta regionale sul progetto definitivo/esecutivo modificato;
- con la nota n. 23369 del 13 febbraio 2017, la Provincia, Ufficio "*stazione unica appaltante*",

diramava la lettera di invito alle imprese selezionate per partecipare al procedimento di gara;
Visto il verbale del 22 febbraio 2017 trasmesso dalla Stazione unica appaltante presso la Provincia di Teramo, concernente l'aggiudicazione provvisoria dei lavori;
Visto il d.lgs. n. 267 del 2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono il presupposto e fondamento della determina, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990;

Prendere atto del verbale del 22 febbraio 2017 della Stazione unica appaltante presso la Provincia di Teramo concernente l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di messa in sicurezza della scuola d'infanzia e secondaria di primo grado in Borgo Martini Alfonso del Capoluogo alla impresa Marcozzi Costruzioni S.r.l. di Castellalto con il ribasso d'asta del 21,70%.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA:

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Bellante, li' 24/02/2017

IL RESPONSABILE
DI GREGORIO MASSIMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Registro delle pubblicazioni N. 164

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2017 al 11/03/2017

Bellante li' 24/02/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
RECCHIUTI CLAUDIA