



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

AREA TECNICA, AMBIENTE, ENERGIA, AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.di SETTORE n. 32 del 24/05/2017

REGISTRO GENERALE n. 194 del 24/05/2017

OGGETTO :

C.U.P. N. D51H16000200001 - C.I.G. N. 69641484BB - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E SECONDARIA IN BORGO MARTINI ALFONSO DEL CAPOLUOGO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2017 si approvava il progetto definitivo/esecutivo modificato dei lavori di messa in sicurezza della scuola d'infanzia e secondaria di primo grado in Borgo Martini Alfonso del Capoluogo, redatto dall'Arch. Francesca Di Francesco di Mosciano Sant'Angelo, dell'importo di € 775.000,00, finanziato con i fondi rinvenienti dallo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera C.I.P.E. n. 22 del 30 giugno 2014;
- con la determina dell'Area "tecnica" n. 26 del 1° febbraio 2017 si attivava, nelle more del rilascio del nulla-osta regionale sul progetto modificato rispetto all'originario in graduatoria per l'accesso al finanziamento, il procedimento di aggiudicazione dei lavori ed in particolare:
 - ü si stabiliva di procedere all'appalto mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 50 del 206, da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c, del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - ü si dava mandato alla Stazione unica appaltante presso la Provincia di Teramo, con la quale il Comune è convenzionato, di provvedere all'espletamento della gara di appalto, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c, del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - ü si dava atto che l'aggiudicazione provvisoria doveva intervenire nei termini imposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale "*interventi in materia di edilizia scolastica, gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale*", ossia entro il 28 febbraio 2017;
 - ü si vincolava la Stazione unica appaltante presso la Provincia di Teramo ad inserire nella lettera di invito agli operatori economici della condizione che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del conseguente contratto di appalto solo nel caso del rilascio, da parte della Regione, Dipartimento "*opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali*", Servizio "*edilizia sociale (residenziale pubblica, scolastica e di culto*", del nulla osta sul progetto definitivo/esecutivo modificato, cui è legata la conferma del finanziamento ministeriale, e che, nel caso inverso, l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, ed in generale tutte quelle partecipanti, non avrebbero potuto avanzare diritti di sorta o richieste di risarcimento danni alla Stazione appaltante ed al Comune in dipendenza della mancata conclusione del procedimento stesso a fronte, appunto, della mancata assicurazione della contribuzione statale;
- con la nota n. 25434 del 6 febbraio 2017 la Regione, Ufficio "*edilizia scolastica e di culto*", rilasciava il nulla osta regionale sul progetto definitivo/esecutivo modificato;

- con la nota n. 23369 del 13 febbraio 2017, la Provincia, Ufficio “*stazione unica appaltante*”, diramava la lettera di invito alle imprese selezionate per partecipare al procedimento di gara;
- con il verbale del 22 febbraio 2017 la Provincia, Ufficio “*stazione unica appaltante*”, aggiudicava provvisoriamente i lavori alla impresa Marcozzi Costruzioni S.r.l. di Castellalto con il ribasso del 21,70%;
- con la determina dell'Area “tecnica, ambiente, energia, agricoltura” n. 57 del 24 febbraio 2017 si prendeva atto, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell'intervenuta aggiudicazione provvisoria dei lavori in favore della nominata impresa;
- con la nota mail-pec del 22 maggio 2017 la Provincia, Ufficio “*stazione unica appaltante*”, trasmetteva la documentazione probatoria circa il possesso dei prescritti requisiti da parte della impresa provvisoriamente aggiudicataria dei lavori, con esclusione della sola informativa antimafia, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, richiesta alla Prefettura;
- appare opportuno procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori, rinviando l'adempimento della acquisizione di tale ultima documentazione alla stipula del contratto di appalto;
Visto il d.lgs. n. 267 del 2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono il presupposto e fondamento della determina, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990;

Aggiudicare definitivamente i lavori di messa in sicurezza della scuola d'infanzia e secondaria di primo grado in Borgo Martini Alfonso del Capoluogo, di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2017, alla impresa Marcozzi Costruzioni S.r.l. di Castellalto, partita iva n. 006990030672, per il prezzo risultante dal prospetto che segue:

- lavori a base d'asta <small>(soggetti a ribasso d'asta)</small>	€ 576.514,02
- ribasso d'asta del 21,70%	<u>€ 125.103,55</u>
- lavori al netto del ribasso d'asta	€ 451.410,47
- oneri per la sicurezza <small>(non soggetti a ribasso d'asta)</small>	<u>€ 37.207,09</u>
- importo di aggiudicazione	€ 488.617,56
- i.v.a. 10%	<u>€ 48.861,76</u>
- totale complessivo	€ 537.479,32

Dare atto che l'investimento è previsto nel piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e nel bilancio di previsione 2017/2019, ove risulta allocato al c. 2620.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA:

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Bellante, li' 24/05/2017

IL RESPONSABILE
DI GREGORIO MASSIMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Registro delle pubblicazioni N. 455

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2017 al 09/06/2017

Bellante li' 25/05/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
RECCHIUTI CLAUDIA