



# COMUNE DI BELLANTE

AREA TECNICA, AMBIENTE, ENERGIA, AGRICOLTURA

## REGISTRO GENERALE N. 652 del 24/11/2022

### Determina del Responsabile di Settore N. 244 del 24/11/2022

Proposta n. 815 del 24/11/2022

**OGGETTO:** C.U.P. N. D53H19000110001 - CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO (VIA DEI MARTIRI) - LOTTO 3 - DETERMINA A CONTRARRE.

Visto il decreto sindacale n. 3 del 1° luglio 2022 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, dell'Area *"tecnica, ambiente, energia, agricoltura"*;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione nell'assunzione della determina in capo al Responsabile tecnico ed al Responsabile unico del procedimento e dell'inesistenza di posizioni di conflitto di interesse da parte dei medesimi per l'adozione della stessa ai sensi:

- a) del *"piano triennale di prevenzione della corruzione – aggiornamento 2021/2023"*, approvato con la delibera della Giunta comunale n. 4 del 30 gennaio 2020;
- b) del *"codice di comportamento dei dipendenti"*, approvato con la delibera della Giunta comunale n. 8 del 30 gennaio 2014;
- c) del nuovo *"codice di condotta"*, di cui all'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro *"comparto funzioni locali"* del 21 maggio 2018;

Premesso che:

- il Comune è assegnatario del contributo di €. 192.200,40 concesso dalla Regione ai sensi del d.P.C.M. 14 luglio 2016, per l'espletamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di rendere le stesse immediatamente cantierabili, giusta convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2019;
- tale contributo concerne l'intervento di *"consolidamento del dissesto idrogeologico nel Capoluogo – via dei Martiri (lotto 3)"* – catalogato nella piattaforma telematica *"Re.N.Di.S."* dell'I.S.P.R.A. con il codice 13IR025/G1;
- con la determina dell'Area *"tecnica, ambiente, energia, agricoltura"* n. 408 del 21 agosto 2020 veniva conferito all'Ing. Pierantonio Cascioli, con studio professionale in Giulianova (Te), via Gramsci n. 33, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 439, quale capogruppo mandatario del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti composto, in qualità di mandanti, dall'Ing. Alessandro Tucci, con studio professionale in Giulianova (Te), via Iaconi n. 39, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 805, e dall'Ing. Benedetta Pedicone, con studio professionale in Mosciano Sant'Angelo (Te), via Alighieri n. 40, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 40, giusto atto costitutivo del 6 luglio 2020, repertorio n. 13635, a rogito del Dr. Roberto Lauro, Notaio in Giulianova (Te), l'incarico per l'espletamento dei servizi tecnici afferenti all'intervento di *"consolidamento del dissesto idrogeologico nel Capoluogo – via dei Martiri (lotto 3)"* – catalogato nella piattaforma telematica *"Re.N.Di.S."* dell'I.S.P.R.A. con il codice 13IR025/G1;
- con la determina dell'Area *"tecnica, ambiente, energia, agricoltura"* n. 421 del 4 settembre 2020 veniva conferito al Dr. Mario Massucci, con studio professionale in Bellante, via Colle Troia n. 40, iscritto all'Ordine regionale dei Geologi al n. 105, l'incarico per l'espletamento dei servizi geologici afferenti all'intervento;
- il nominato professionista mandatario trasmetteva, con la nota acquisita al protocollo comunale l'8 settembre 2020 al n. 8344, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;
- con la delibera della Giunta comunale n. 62 del 10 settembre 2020 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;
- il nominato professionista mandatario trasmetteva, con la nota acquisita al protocollo comunale il 16 settembre 2020 al n. 8702, il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento,
- con la nota comunale n. 8853 del 21 settembre 2020 il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento veniva trasmesso alla Regione, Servizio *"difesa idraulica, idrogeologica e della costa"*, per i fini del rilascio del parere di coerenza con la programmazione regionale;
- con la nota acquisita al protocollo comunale il 1° ottobre 2021 al n. 9953 la Regione trasmetteva il parere di coerenza favorevole e, nel contempo, richiedeva la revisione di alcuni elaborati componenti il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;
- il nominato professionista mandatario trasmetteva, con la nota acquisita al protocollo comunale l'8 febbraio 2022 al n. 1256, gli elaborati revisionati del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;

- con la delibera della Giunta comunale n. 12 del 10 febbraio 2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 1.296.000,00;
- con la determina dell'Area "*tecnica, ambiente, energia, agricoltura*" n. 137 del 17 febbraio 2022 veniva approvata la relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione ed il Comune in dipendenza del contributo regionale concesso per l'esecuzione delle attività progettuali afferenti all'intervento;
- con la nota comunale n. 1706 del 21 febbraio 2022 il progetto definitivo/esecutivo revisionato dell'intervento veniva trasmesso alla Regione, Servizio "*difesa del suolo*", per i fini del prosieguo delle attività volte al finanziamento dello stesso;
- con la nota regionale n. 434090 del 19 ottobre 2022 la Regione ha trasmesso la convenzione per l'appalto e la realizzazione dell'intervento, a fronte della quale il finanziamento concesso è stato rideterminato nella somma di €. 1.103.799,60, al netto del contributo accordato per l'espletamento delle attività progettuali, pari alla somma di €. 192.200,40, benché utilizzato parzialmente, rispetto all'entità del progetto definitivo/esecutivo, pari ad €. 1.296.000,00;
- il nominato professionista mandatario ha inviato, con la nota acquisita al protocollo comunale l'11 novembre 2022 al n. 11607, il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento adeguato all'entità del finanziamento regionale accordato nonché al nuovo prezzario regionale, approvato con la delibera della Giunta regionale n. 344 del 27 giugno 2022;
- con la delibera della Giunta comunale n. 104 del 18 novembre 2022 è stato quindi approvato il progetto definitivo-esecutivo adeguato dell'intervento;
- ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, inerenti alla determinazione a contrattare e le relative procedure, corre l'obbligo specificare, con riferimento all'esecuzione dell'intervento:
  - ✓ l'oggetto è il "*consolidamento del dissesto idrogeologico nel Capoluogo – via dei Martiri (lotto 3)*";
  - ✓ il prezzo di appalto è pari alla somma complessiva di €. 800.156,07, di cui l'importo di €. 790.527,44 destinato ai lavori (soggetto al ribasso d'asta), e l'importo di €. 9.628,63 destinato agli oneri per la sicurezza (non soggetto al ribasso d'asta), oltre agli oneri fiscali;
  - ✓ il criterio di aggiudicazione è quello della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, in ragione della deroga operata, sino al 30 giugno 2023, all'articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con il metodo del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - ✓ il contratto di appalto verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario in modalità elettronica, in forma pubblica-amministrativa, con il rogito del Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - ✓ per l'aggiudicazione degli appalti dei lavori non finanziati con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, il Comune può procedere direttamente ed autonomamente agli affidamenti, senza quindi il ricorso alla Stazione unica appaltante (S.u.a.), in ragione della deroga, sino al 30 giugno 2023, all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, disposta con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito nella legge n. 55 del 2019, nonché dall'articolo 52, comma 1, lettera a), punti 1.1 e 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021;
  - ✓ gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (n. 5) saranno individuati, attraverso il sorteggio pubblico, tra quelli iscritti nell'apposito albo comunale, aggiornato al 30 giugno 2022 con la determina dell'Area "*tecnica, ambiente, energia, agricoltura*" n. 387 del 5 luglio 2022, in possesso dei requisiti richiesti, come individuati all'articolo 4 "*categorie dei lavori*" del capitolato speciale di appalto, nel rispetto dei principi di aggiudicazione di appalti e concessioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34, 36, comma 1, 42 e 50 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - ✓ il procedimento di aggiudicazione dell'appalto verrà espletato, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n. 50 del 2016, attraverso la piattaforma telematica "*asmecomm*" della società consortile Asmel, con la quale il Comune è convenzionato;

Accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, la conformità tecnica della determina in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della stessa da parte del Responsabile tecnico;

#### DETERMINA

Le premesse costituiscono il presupposto e fondamento della determina, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990;

Procedere all'aggiudicazione dell'appalto dell'intervento di "consolidamento del dissesto idrogeologico nel Capoluogo – via dei Martiri (lotto 3)" mediante il criterio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, in ragione della deroga operata, sino al 30 giugno 2023, all'articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con il metodo del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Procedere alla individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, come richiesto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020, modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.2 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, attraverso il sorteggio pubblico, tra quelli iscritti nell'apposito albo comunale, aggiornato al 30 giugno 2022 con la determina dell'Area "tecnica, ambiente, energia, agricoltura" n. 387 del 5 luglio 2022, in possesso dei requisiti richiesti, come individuati all'articolo 4 "categorie dei lavori" del capitolato speciale di appalto, nel rispetto dei principi di aggiudicazione di appalti e concessioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34, 36, comma 1, 42 e 50 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Approvare la documentazione di appalto costituita dai seguenti elaborati:

- lettera di invito;
- disciplinare di gara;
- dichiarazione di offerta;
- documento di gara unico europeo;
- patto di integrità;

Ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, sulla scorta delle linee guida approvate con la delibera del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1310 del 28 dicembre 2016, mediante la pubblicazione della determina nel sito istituzionale [www.comune.bellante.te.it](http://www.comune.bellante.te.it), sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "provvedimenti dirigenti amministrativi".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

Bellante, li 24/11/2022.

Il Responsabile dell'Area  
DI GREGORIO MASSIMO.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1049**

Il 25/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 652 del 24/11/2022 con oggetto:  
**C.U.P. N. D53H19000110001 - CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO  
CAPOLUOGO (VIA DEI MARTIRI) - LOTTO 3 - DETERMINA A CONTRARRE.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GREGORIO MIRIAM il 25/11/2022